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           PROJEKT UMOWY  
                                          

Nr …………… zawarta w Łańcucie w dniu ………………… 2020 r. pomiędzy Gminą Łańcut                            
ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut  NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, którą 

reprezentuje: 
  

Wójt Gminy  Łańcut -  Jakub Czarnota 

 
a                    

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

treści następującej:                    
         

§ 1 
1. Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia                  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) rozstrzygniętego                       
w dniu ………………….. 2020 r. w U.G. Łańcucie, a ogłoszonego w BZP, stronie internetowej 

Zamawiającego oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji wykonanie zadania pn.:  
 

BUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ „ALBIGOWA-GRANICE” W MIEJSCOWOŚCI 
ALBIGOWA  

 

2. Przedmiotem zamówienia są: ROBOTY BUDOWLANE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ-ZBUDUJ”                         
W ZAKRESIE BUDOWY DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ „ALBIGOWA-GRANICE” W MIEJSCOWOŚCI 

ALBIGOWA NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ. 

 
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i budowie drogi gminnej publicznej „Albigowa – Granice”, od 

skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1544R „Albigowa – Husów – Rzeki” do skrzyżowania z drogą gminną 

publiczną nr 109859R „Albigowa przez wieś -do Wysokiej”. 
 

3. Zmówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę drogi na odcinku 2 600 mb  na 
zasadach i w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej PFU – 

stanowiącym Załącznik do Umowy tj. 

 
3.1. W części projektowej: 

1. Dokumentację należy przygotować na postawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.                                       
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych                      

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474). 
2. Sporządzenie koncepcji projektowej drogi podlegającej zatwierdzeniu przez Zamawiającego; 

3. wykonanie mapy do celów projektowych, 

4. mapa w skali co najmniej 1:500 ma obejmować inwentaryzację podziemną i nadziemną 
uzbrojenia terenu i ogrodzeń oraz przedstawić poprawny przebieg drogi, z zaznaczeniem trenu 

niezbędnego dla obiektu budowlanego, 
5. wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego;  

6. projekt podziału nieruchomości, linie rozgraniczające teren winny stanowić linie podziału 

nieruchomości. 
7. zakres mapy ma obejmować teren przedmiotu zamówienia wraz z terenem przyległym, 

niezbędnym do poprawnego rozwiązania projektowanych elementów infrastruktury, 
8. uzyskanie kompletu wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych 

dla obszaru objętego zamówieniem, 

9. przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu do zapytania o zakres raportu, oraz 
opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie wymagany, 

10. skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień oraz uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
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11. uzyskanie wszelkich uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej, 

12. uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane, 
13. spisanie z właścicielami działek protokołów wejścia i zejścia z terenu działki przy czasowym 

zajęciu terenu 
14. opłacenie wszelkich wymaganych uzgodnień, 

15. w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu uzyskać warunki przebudowy i uzgodnienia 

proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci. 
16. w projekcie uwzględnić wszystkie istniejące zjazdy publiczne i indywidualne oraz zaprojektować 

ich umocnienie do granic pasa drogowego, 
17. zaprojektować budowę dwóch skrzyżowań: z drogą gminną oraz z drogą powiatową, 

18. zaprojektować oświetlenie drogowe na odcinku ok od 0+000 do 0+600 
19. opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu; 

- na okres budowy, projekt/ projekty czasowej organizacji ruchu 

20. utrzymanie ruchu po drodze w trakcie budowy  
21. zapewnienie dojazdu do działek 

- po zrealizowaniu inwestycji, projekt stałej organizacji ruchu (PSOR) 
22. sposób oznakowania dróg powiatowych i gminnych należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami 

tych dróg 

23. opracowanie tabelarycznej inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z inwestycją /do 
usunięcia/, podać ich lokalizację, rodzaj oraz niezbędne informacje z godnie z przepisami 

obowiązującym w trakcie realizacji zamówienia. 
24. sporządzenie projektu budowlanego, 

25. sporządzenie projektów wykonawczych wszystkich branż z kompletem wymaganych uzgodnień, 
26. sporządzenie geotechnicznych warunków posadownienia obiektów budowlanych 

27. sporządzenie projektów budowlano – wykonawczych usunięcia ewentualnych kolizji  

z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi 
28. sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich 

branż, 
29. sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż, 

30. opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

31. sporządzenie wersji elektronicznej całości ww. dokumentacji 
32. opracowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  

33. przygotowania wymaganych materiałów do wniosku i uzyskania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej w imieniu Zamawiającego 

34. przygotowanie, jeśli będzie taka konieczność materiałów do wystąpienia o odstępstwo od 

warunków technicznych 
35. przygotowanie stanowiska na uwagi organów/urzędów do dokumentacji złożonej z wnioskiem 

o wydanie uzgodnień/opinii oraz decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 
36. przygotowanie stanowiska dla Zmawiającego na wszelkie pisma i odwołania stron kierowane w 

związku z projektem i inwestycją  
37. geodezja –wykonanie podziałów gruntu wraz ze stabilizacją granic po uzyskaniu decyzji 

ostatecznej, 

38. uzupełni brakujące graniczniki (zniszczone, uszkodzone w trakcie prowadzonych robót 
budowlanych bądź brakujących już n etapie przekazania placu budowy) stabilizując je znakami 

granicznymi 
39. dokonać stabilizacji pasa drogowego świadkami betonowymi z opisem PAS DROGOWY. W 

przypadku, gdy granica pasa drogowego przebiega po istniejącym ogrodzeniu (niepodlegającym 

rozbiórce), a tym samym stabilizacja świadka w linii pasa drogowego jest niemożliwa, wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest zastabilizować świadka przed istniejącym ogrodzeniem – 

wewnątrz pasa drogowego (stycznie z ogrodzeniem). Ponadto Wykonawca opracuje szkic 
przebiegu granic całego pasa drogowego z zaznaczeniem rodzaju stabilizacji (granicznik pasa 

drogowego, świadek) oraz przygotuje tabelaryczne zestawienie wszystkich zastabilizowanych 
graniczników pasa drogowego wraz z określeniem ich numeracji i współrzędnych (x.y). Wyżej 

opisany szkic należy sporządzi w 2 egzemplarzach, w skali 1:500, w formacie A3 (zbindować) 

40. przygotowanie wniosku wraz z dokumentacją do wpisu do ksiąg wieczystych. 
41. Programy Zapewnienia Jakości; 

42. Dokumentację powykonawczą; 
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43. Mapa powykonawcza- mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną przez 

właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

44. Instrukcje eksploatacji i utrzymania 
 

3.2. W zakresie budowy drogi gminnej: 
  

1. wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. min.                

15 cm 
2. wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie, gr. min. 18 cm  
3. wykonanie górnej warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

stabilizowanego mechanicznie, gr. min. 10 cm  
4. wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z AC 16 P, gr. 8 cm  

5. wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11S, gr. 4 

6. jezdnia o szerokości do 5,0m z poszerzeniami na łukach 
7. budową dwóch skrzyżowań: z drogą gminną oraz z drogą powiatową 

8. budowa drogi rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (droga rowerowa o nawierzchni 
asfaltowej, o szerokości 2,5m) 

9. budowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej, szerokość chodników: przy jedni – 2,00m, 

odsunięty 1,50m, 
10. wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych; 

11. wykonanie krawężnika ulicznego, wykonanie krawężników najazdowych na zjazdach; 
wykonanie opornika betonowego  

12. wykonanie pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i kruszywa naturalnego o szerokości  
min. 0,75 m   

13. wykonanie oznakowania: pionowe i poziomego; 

14. wykonanie elementów odwodnienia jezdni i chodnika; 
15. wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok od km 0+000 – 0+500, na pozostałym odcinku 

odwodnienie za pomocą rowów otwartych 
16. wykonać oświetlenie drogowe na odcinku ok od 0+000 do 0+600 

17. wykonać umocnienie skarp, skarp i dna rowów, wlotów/wylotów przepustów 

18. humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp projektowanych 
i odtwarzanych rowów przydrożnych. 

19. dodatkowo należy zaprojektować i wykonać: 
20. - całość rozwiązań związanych z przebudową kolizji zgodnie z warunkami uzyskanymi od 

gestorów mediów wszystkich branż 

21. Dodatkowe wzmocnienia podłoża jeśli będą wymagane 
22. elementy wymagane lub narzucone decyzją środowiskową i pozwoleniem wodno - prawnym 

23. Wykonawca winien współpracować na etapie realizacji inwestycji z wykonawcami badań 
archeologicznych, w tym badań sondażowych i wykopaliskowych, wyłonionymi przez 

Zamawiającego, umożliwić im wstęp na plac budowy oraz dostosować Program robót do 
terminów prac archeologicznych 

24. oprócz wersji papierowej należy każdorazowo przekazać wersję elektroniczną wszystkich 

opracowań wykonawcy 
25. W razie potrzeb należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic pasa 

drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować szkic 
przebiegu granic całego pasa drogowego. 

 

4. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiającym 
dokumentacji technicznej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych.  

5. Projekt opracowany ma być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną,                     

z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych. 

6. Inne niewymienione wyżej roboty i czynności opisane w PFU, załącznikach oraz SIWZ.  
 

§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na warunkach 
ustalonych w protokole przekazania placu budowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że wykona powierzone roboty zgodnie z zamówieniem, zgodnie z warunkami 

technicznymi realizacji tego typu robót, oraz obowiązującymi normami budowlanymi i warunkami 

przetargu. 
 

§ 3 
 

1. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisaniu umowy. 

2. Termin wykonania zamówienia i przekazania go Zamawiającemu ustala się na dzień: 17.11.2023 r., 
w związku z powyższym dla dokonania czynności odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca winien 

zakończyć wszystkie roboty i zgłosić ten fakt Zamawiającemu najpóźniej do dnia 07.11.2023 r., aby 
Zamawiający mógł dokonać czynności odbioru. 

3. Termin opracowania dokumentacji projektowej – 25 luty 2022 r. 
 

§ 4 

 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie P. ……………………………………………………………… 

[zamawiający wskaże inspektora nadzoru najpóźniej w dniu podpisania umowy z wykonawcą]. 
2. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie: P. …………………………………,  posiadającego 

stosowne uprawnienia budowlane nr ewid. …………………… oraz zaświadczenie o przynależności do IIB.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w ust. 2. W przypadku zmiany kierownika 
budowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez niego osoba 

legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana dotyczy oraz 
Wykonawca wykaże, że nowa osoba w okresie wykonywania robót będzie zatrudniona przez 

Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.  
 

§ 5 

 
Do wykonania zamawianych robót Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną                    

(PFU wraz z załącznikami graficznymi). 
§ 6 

 

Wykonawca ubezpieczył budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku                                 
z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych maszyn 

i urządzeń z zastrzeżeniem art. 22 a Pzp tj. sytuacji, w której Wykonawca polegał będzie na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 
zgodnie z art. 22 a Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*. 

2. Wbudowane materiały i zamontowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać 
wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

3. Na każde żądanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami 
przenoszącymi normy europejskie lub normami państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszącymi te normy lub aprobatę techniczną. 
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 
użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 

5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie związanych                      

z procesem budowy. 
*jeżeli dotyczy 
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6. W okresie realizacji robót, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich 

przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, 

nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.  
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 

pojazdów. 

9. Najpóźniej w terminie 5 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca 
oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady                                  

10. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem 
budowy nieruchomości oraz dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru w tym 

względzie skutkować będzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzątania terenu budowy na koszt                  
i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 8  
1. Wykonawca roboty zrealizuje siłami własnymi. 
[dotyczy: w przypadku realizacji robót bez udziału podwykonawców] 
lub 
[dotyczy: w przypadku realizacji robót z udziałem podwykonawców] 

1.1 Wykonawca wykona roboty z udziałem podwykonawców. Zakres robót przewidziany do realizacji 

przez Podwykonawcę/ firmę …………………………………………………………………………………………………….. to 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

2. Wykonawca powierzając realizację jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom jest 

odpowiedzialny przed Zamawiającym za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

3. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom powinno nastąpić w  formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące 

naruszenie przepisów umownych. 
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

6. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę                
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  
8.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

9. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane powinna określać w 

szczególności: 
a) zakres zlecanej części zamówienia, który jest zgodny ze zakresem opisującym przedmiot zamówienia 

i precyzyjnie określony, 
b) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą, który jest dostosowany do terminu 

wynikającego z umowy o wykonanie zamówienia, 
c) kwotę wynagrodzenia, która nie jest wyższa, niż ustalona dla tego zakresu robót dla Wykonawcy, 

d) terminy zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury Podwykonawcy. 
e) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy, który będzie 

przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego,                     
i nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury  

potwierdzającej wykonanie zleconych prac podwykonawcy. 
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10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać 

postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę, 
b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

11. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
12. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie,                         

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż                   
10 000 zł.  

13. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 10 oraz nie spełniającej 

wymogów opisanych w ust. 9 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  
15.  W przypadku, o którym mowa w ust. 9d jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 7 pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 15 

ust. 1.1. pkt g.  

16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez  
zaakceptowanych podwykonawców, wyłącznie w sytuacji przedstawienia dowodów /oświadczeń 

podwykonawców potwierdzających otrzymanie lub zabezpieczenie zapłaty należnego wynagrodzenia.  
17. W przypadku braku dowodów/oświadczeń o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zapłaty należnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający przekaże lub zatrzyma na rzecz Podwykonawcy  kwotę 

pieniężną wynikającą  z zaakceptowanej umowy.  
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

zamówienia na roboty budowlane.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.  
20. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy.  
21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 18 powyżej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  
23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18 powyżej, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W 

takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio Podwykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w przypadku 
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niezgłoszenia uwag przez wykonawcę, o których mowa w ust. 22 nastąpi w terminie 14 dni od  upływu 

terminu na wniesienie uwag. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w 
ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

25. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu 

upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od 
Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy                          

z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.  
26. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury określonej w tym 

paragrafie. 
27. Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza w zakresie 

płatności i zakresu umowy wymaga  zachowania procedury określonej w tym paragrafie. 

28. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących 

warunkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, 

poz. 1679 z późn. zm), 
3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej 
wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 wykonawca składa pisemny wniosek 

o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej 
wystawionej po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego 

a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane 
koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są konieczne w 

celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 wykonawca składa pisemny wniosek 
o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z noty obciążeniowej 

wystawionej po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te 
dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 
5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 2-4, wyznacza datę podpisania 

aneksu do umowy. 

6. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie 
zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5. 
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7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, na koszty wykonania 

zamówienia należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez 

zamawiającego. 
§ 10 

 
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………………………zł. brutto 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………….). 

w tym:  
1.1. Za opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, koncepcji projektowej oraz 

wszelkich uzgodnień i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i realizacji 
robót:  ……………………..………………. zł. (słownie: ……………………………………..……...) 

 
1.2 Za wykonanie robót budowlanych określonych w przedmiocie zamówienia oraz PFU  

……………………………..........……………zł.   (słownie: ……………………………………….……)  

 
Ustalone wyżej wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT w obowiązującej wysokości. Podstawą 

wypłaty za roboty budowlane będzie obmiar robót i Kosztorys powykonawczy. 
 

2. Strony umowy ustalają następujący sposób rozliczenia zamówienia: 

 
Etap I – 2022 r. – wynagrodzenie Wykonawcy za zakończone elementy robót wyniesie ok. ……… % 

wartości umowy i nie przekroczy kwoty 3 175 000,00 zł*. brutto; 
Podstawą zapłaty faktury częściowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół częściowego 

odbioru potwierdzający należyte wykonanie części zamówienia;   
 

Etap II – 2023 r. – wynagrodzenie Wykonawcy za zakończone elementy robót wyniesie ok. …………….% 

wartości umowy i nie przekroczy kwoty 2 925 000,00 zł*. brutto; 
Podstawą zapłaty faktury częściowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół częściowego 

odbioru potwierdzający należyte wykonanie części zamówienia   

 
*Kwoty określone w ust. 2 zostaną dostosowane do oferty  najkorzystniejszej po jej wyborze – 
zwiększone lub zmniejszone. 
 
3. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 oprócz kosztów bezpośrednich związanych z zaprojektowaniem  

i robotami budowlany opisanymi w § 1 winno ponadto w sobie zawierać m.in.: 
- urządzenia placu budowy, 

- prac geodezyjnych tj. wytyczenia trasy robót, inwentaryzacja powykonawcza,  

- wykonanie robót specjalnych związanych z ewentualnym uszkodzeniem istniejących urządzeń  
- infrastruktury technicznej (gazociąg, wodociąg, linia energetyczna, kanalizacja), 

- zapewnienia dojazdów do gospodarstw w trakcie prowadzenia robót, ewentualne odtworzenie 
nawierzchni zjazdów do posesji. 

- uzgodnień i nadzoru ze strony administratorów urządzeń podziemnych w zasięgu robót, 
-  niezbędnych badań i ekspertyz, 

- prowadzenia robót w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w 

miejscu prowadzenia robót i zabezpieczenie ich prowadzenia. 
PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU POWINIEN BYĆ TAK SPORZĄDZONY, ABY ZAPEWNIĆ CIĄGŁE 
KORZYSTANIE Z DROGI GMINNEJ JEJ UŻYTKOWNIKOM. 
- koszty zapewnienia dojazdu do przyległych terenów remontowanej drogi i posesji w trakcie 

prowadzenia robót. 

§ 11 
 

1. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 
2. Faktura częściowa zostanie zapłacona za zakończone elementy robót, których wykonanie 

potwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane na podstawie protokołu 

odbioru częściowego przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że faktury częściowe będą wystawiane 
nie częściej niż raz na kwartał. 

3. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy. 
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4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90 % 

wynagrodzenia umownego.  

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143 c ust. 1 uPzp (tj. z którymi 
Wykonawca/Podwykonawca/ lub dalszy Podwykonawca zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę, której przedmiotem są ww. roboty budowlane), biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych (jeżeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidział udział podwykonawców w realizacji 
zamówienia). 
6. Faktura końcowa zostanie zapłacona Wykonawcy po uprzednim dostarczeniu przez niego 
oświadczenia Podwykonawcy, że zostały uregulowane wobec niego roszczenia za zrealizowany przez 

niego zakres zadania z zastrzeżeniem art. 143 c ustawy Pzp. (jeżeli dotyczy tj.: Wykonawca przewidział 
udział podwykonawców w realizacji zamówienia). 
7. Termin zapłaty faktur częściowej i końcowej wynosi do 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury z kompletem dokumentów rozliczeniowych, w tym w szczególności 
inwentaryzacji wykonanych robót, atestów bądź aprobat  technicznych na wbudowane materiały.                      

Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.                          
8. W przypadku wystawienia faktury obejmującej roboty wykonane przez podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest do postępowania zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zmawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty (jeżeli dotyczy tj.:. Wykonawca przewidział 
udział podwykonawców w realizacji zamówienia). 
 
 

§ 12 

1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy. 
2. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót jest dla Wykonawcy wpis do dziennika budowy dokonany 

przez inspektora nadzoru potwierdzający fakt zakończenia robót, dokonania z wynikiem pozytywnym 
wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji  przez administratorów urządzeń które znalazły się w 

zasięgu robót, oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

3.Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w siódmym dniu od 
zgłoszenia faktu zakończenia prawidłowo wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, powiadamiając o tym Wykonawcę. 
4. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości materiałów, dokumentację 

techniczną powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 
57 Prawa Budowlanego. 

5.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad wykonawca zobowiązuje się do ich 
usunięcia w terminie 7 dni.  
 

§ 13 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % wartości zamówienia, 
co stanowi kwotę ………………………… zł. (słownie: ……………………………………………………………………….). 

2.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

ubezpieczeniowych przeznaczone jest na: 
a) zabezpieczenie zgodnego Umową wykonania robót  - 100 % - tj. …………………………………..  

b) zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi - 30 % - tj. …………………………………………………….  
3. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 2 b nastąpi w terminie do 15 dni po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń                    

z tytułu rękojmi za wykonane roboty.  

§ 14 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 
1. Wykonawca udziela na  wykonane roboty gwarancji na okres ……………..lat  od daty odbioru  robót   

bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości  bezpłatnie usuwać wszelkie powstałe 

wady i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli usunięcie wady/usterki 

nie nastąpi w wyznaczonym terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

2. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy przez okres 60 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót (art. 558 kodeks cywilny), 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

4. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane Wykonawcy w formie pisemnej. 
7. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy przed upływem terminu 

gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, awarii i usterek. 
 

§ 15 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
      a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %       

wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1 

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,04 % wynagrodzenia umownego,  
o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu wykonania zamówienia, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym; 
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmii za wady                 

w wysokości 0,04 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

d. z tytułu samego faktu istnienia wad, których nie da się usunąć w przedmiocie odbioru –                         

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1 
e. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 10 ust. 1 

f. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1 

g. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                        
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 

h. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1 

i. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 8 dotyczących akceptacji podwykonawców 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 10 ust. 1  

j. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1 na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 
Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 17 ust. 1 na podstawie umowy                     

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, 
w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 
2. W przypadku opóźnienia w terminie realizacji inwestycji z winy Wykonawcy czego następstwem 

byłaby utrata przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 
zadanie będące przedmiotem niniejszej umowy w całości lub części, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconego dofinansowania. Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie odszkodowania z należnego mu wynagrodzenia. 

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych.  
4. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 70% wartości przedmiotu 

umowy. 
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5. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według 

wyboru Zamawiającego. 

6. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

§ 16 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia                             
za wykonanie części umowy; 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje 
na polecenia Zamawiającego dotyczące usterek w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                      

o powyższych okolicznościach; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 
2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, (wartość zostanie ustalona przez rzeczoznawcę) 

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,  

2)  wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, 

4) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 
budowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia, przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na zasadach 
określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 17 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, tj.:  
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  
a) klęski żywiołowe;  

b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 
deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 

robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  
c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających                             

od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych 
zgodnie z technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. 

gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy 
warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);  

1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:  
a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,  

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 
dokumentach budowy,  

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,  

d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  
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e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 

zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 

zamawiającego na terenie budowy,  
f) w związku ze zmianą/aktualizacją harmonogramu realizacji zadania 

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp.,  

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 
wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  

c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 
ramach którego finansowana jest umowa  

d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 
dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  

1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  

a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 
spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 
wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  

b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 

powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  
c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 

wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  
d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 

1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;  
a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                            

a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 
środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem 

umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą,  
c) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  

d) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 

budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;  
e) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych                 

w pkt 2.  
g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 

ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                           

w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.  
2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  

2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  
Będą to np. okoliczności;  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów,  

d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  

e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 
elementu robót budowlanych,  

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 
dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, 

g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  

h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  
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i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  
j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 
obiektów budowlanych w sposób wadliwy  

l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 
umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania                     

i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  

n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
o) poprawiające funkcję obiektu, a wynikające z wad dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne 

(kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą)                        
i niezależne od woli stron,  

p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 

pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  
Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy                 

do użytkowania oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,  
2.2 Zmiany osobowe; 

a) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy  
b) Zmiana podwykonawców:  

- Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana 

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  

- Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale 
Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,  

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców jeśli 
zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w 

ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,                                

z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.  
2.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy                  

w przypadku:  
a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem 

współfinansującym, 
b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji przedmiotu umowy.  

c) zmiany przewidywanych płatności w poszczególnych lata realizacji zamówienia, w przypadku gdy 

zamawiający będzie dysponował odpowiednimi środkami finansowymi.  
3) Zmiana wynagrodzenia, 

a) w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych , w tym podatku VAT  
4. Pozostałe rodzaje zmian;  

4.1. wystąpienie „siły wyższej". „Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą 

stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 
z umowy w jej obecnym brzmieniu;  

4.2. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy;  

4.3. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;  

5. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy 
(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę oraz zgoda Zamawiającego.  
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6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – w formie 

pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 
zgody.  

7. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 
udokumentowanie powstałej okoliczności.  

8. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących 

następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach 
publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz 

innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, 
wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści 

oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.  
9. Zamawiający ponadto przewiduje możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w przypadku 

stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, wpływają na należyte wykonanie tej 

umowy. 
 

§ 18 
1.  Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

roboty związane z budową nawierzchni asfaltowej drogi. 

2.  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie nie krótszym niż 3 dni wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
5. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie 

umowy o pracę, o których mowa w ust. 1 pod rygorem określonym w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j.  
6. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  
 

§ 19 

Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu                

art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane. 
§ 20 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona 
na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz Rozdz. XVII SIWZ. 
 

§ 21 
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1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego uraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 
do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 
4.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy 

i naliczania kar umownych. 
 

§ 22 
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzach dla 

Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

Integralną część umowy stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
2) oferta Wykonawcy 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy 
4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA: 
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Zał. Nr 1 do Umowy 

 

   _________________________                                ……………………., dn……………… 

(pieczątka firmowa Podwykonawcy) 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA 

INWESTYCJA:…………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że: 

1)  WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, Regon) 

przekazał nam  POWYKONAWCY………………………………………..                

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o 

podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej pomiędzy 

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą Łańcut……………………….a WYKONAWCĄ- 

……………………………..  z dnia……………………… nr…………………… na 

zadanie pn.:,,……………………………………….”. 

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, który 

skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.   

 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji zostały                           

w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.  
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…………………..…………………………………………….. 

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY) 

/*jeżeli dotyczy/ 

 

 


