
 

Umowa – Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut 

                 UMOWA - PROJEKT 

  
Nr 272.    .2020  zawarta w Łańcucie w dniu …………………… pomiędzy Gminą Łańcut ul. Adama 
Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:  

Wójt Gminy Łańcut - Jakub Czarnota  
zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

 
a  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 
została zawarta umowa treści następującej: 

 

§ 1  

1. Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu …………….2020 r. w U.G. 

Łańcucie, a ogłoszonego w BZP, stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicach ogłoszeń Urzędu 
Gminy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Wykonanie remontu cząstkowego 

nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut. 
2. Zamówienie obejmuje: 

- Remont nawierzchni bitumicznej masą – lokalne nakładki o grubości 4 cm powyżej 25 m2  
- Remont cząstkowy przy użyciu masy mineralno – asfaltowej z ramowaniem  

- Remont nawierzchni tłuczniowej (4-31mm) materiałem kamiennym gr. 10 cm  

3. Teren objęty remontami cząstkowymi to drogi gminne publiczne i wewnętrzne zlokalizowane na 
terenie gminy Łańcut obejmującym wsie: Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, 

Rogóżno, Sonina, Wysoka.  
4. Przewidywany zakres prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia określają: przedmiar 

robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie                
z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej                                   

i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót. 
6. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, co 

do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji 

zamówienia.   
 

§ 2  

 

Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia  30.10.2020 r.  

  

§ 3  

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie P. ………………………………………. Inspektor 

nadzoru działa w granicach umocowania określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).  

2. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie P. …………………………………….. posiadającego 

uprawnienia budowlane ………………………………… do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

drogowej.  

 

§ 4  

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych i siłami własnymi.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do stosowania i obrotu w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, 

wymogom projektu technicznego oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać                          

w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.  
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4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 

użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

  

§ 5  

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie 

kosztorysowe na podstawie cen jednostkowych wg Oferty Wykonawcy, oraz przewidywanych ilości 

wykonanych robót, tj.:  

 

Drogi wewnętrzne 

Lp.  Opis  Jedn.  Ilość  
cena  

jednostkowa  

[zł] brutto  

Wartość        

[brutto]  

1.  
Remont nawierzchni bitumicznej 
masą - lokalne nakładki o gr. 4 

cm powyżej 25m2 

m2 2 700    

2.  

Remonty cząstkowe przy użyciu 

masy mineralno-asfaltowej z 
ramowaniem 

t 48    

3.  

Remont nawierzchni tłuczniowej 

(4-31mm) materiałem 
kamiennym gr. 10 cm 

m2 1 000    

   
  

  
RAZEM WARTOŚĆ     

 

 Drogi publiczne 

Lp.  Opis  Jedn.  Ilość  
cena  

jednostkowa  

[zł] brutto  

Wartość        

[brutto]  

1.  
Remont nawierzchni bitumicznej 
masą - lokalne nakładki o gr. 4 

cm powyżej 25m2 

m2 1 800    

2.  

Remonty cząstkowe przy użyciu 

masy mineralno-asfaltowej z 

ramowaniem 

t 32    

   

  
  

RAZEM WARTOŚĆ     

 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie na podstawie obmiaru robót,  jako iloczyn 

ilości wykonanych robót i cen jednostkowych za poszczególne rodzaje robót.  

3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty …………………….. zł. (słownie: 

……………………………………………………………….).  

4. Ustalone wyżej wynagrodzenie  zawiera w sobie  podatek  VAT w  obowiązującej wysokości.  
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§ 6  

 1. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.  

  

§ 7  

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmii na wykonane roboty na okres ………………. m-cy.   

2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po odbiorze robót.  

3. Termin zapłaty faktury wynosi 30 dni. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia przez bank rachunku 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych maszyn 

i urządzeń z zastrzeżeniem art. 22 a Pzp tj. sytuacji,  w której Wykonawca polegał będzie na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 

zgodnie z art. 22 a Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*.  

5. Wbudowane materiały i zamontowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać 

wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 

w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom dokumentacji technicznej oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia.  

6. Na każde żądanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego przenoszącymi te normy lub aprobatę techniczną.  

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 

użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt.  

8. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie związanych                      

z procesem budowy.  
*jeżeli dotyczy  

§ 8   

1. Wykonawca roboty polegające na remoncie nawierzchni bitumicznej masą - lokalne nakładki o gr. 4 

cm powyżej 25 m2 wykona osobiście. Pozostałe roboty również zrealizuje siłami własnymi.   

2. Wykonawca powierzając realizację jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom jest 

odpowiedzialny przed Zamawiającym za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 
lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.   
3. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom powinno nastąpić w  formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

4. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące 

naruszenie przepisów umownych.  

5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.  

6. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

7. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane:   

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;   

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.   

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego.   
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9. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane powinna określać w 

szczególności:  

a) zakres zlecanej części zamówienia, który jest zgodny ze zakresem opisującym przedmiot zamówienia 

i precyzyjnie określony,  

b) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą, który jest dostosowany do terminu 

wynikającego z umowy o wykonanie zamówienia,  

c) kwotę wynagrodzenia, która nie jest wyższa, niż ustalona dla tego zakresu robót dla Wykonawcy,  

d) terminy zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury Podwykonawcy.  

e) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy, który będzie 

przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego,                      

i nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury  

potwierdzającej wykonanie zleconych prac podwykonawcy.  

10. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać 

postanowień:  

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez  

Podwykonawcę,  

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.   

11. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   

12. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 

000 zł.   

13. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 10 oraz nie spełniającej 

wymogów opisanych w ust. 9  

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.   

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 9d jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 7 pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 

pkt 1 lit g.   

16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez  

zaakceptowanych podwykonawców, wyłącznie w sytuacji przedstawienia dowodów /oświadczeń 

podwykonawców potwierdzających otrzymanie lub zabezpieczenie zapłaty należnego wynagrodzenia.   

17. W przypadku braku dowodów/oświadczeń o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zapłaty należnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający przekaże lub zatrzyma na rzecz Podwykonawcy  kwotę 

pieniężną wynikającą  z zaakceptowanej umowy.   

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 

zamówienia na roboty budowlane.   

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.   

20. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy.   
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21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 18 powyżej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.   

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 powyżej, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo   

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo   

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.   

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18 powyżej, 

Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W 

takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 

bezpośrednio Podwykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w przypadku 

niezgłoszenia uwag przez wykonawcę, o których mowa w ust. 22 nastąpi w terminie 14 dni od  upływu 

terminu na wniesienie uwag.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego.   

25. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu 

upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od  

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy                       

z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.   

26. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury określonej w tym 

paragrafie.  

27. Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza w zakresie 

płatności i zakresu umowy wymaga  zachowania procedury określonej w tym paragrafie.  

28. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

  

§ 9  

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 

wypadkach i wysokościach:  

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %    

wynagrodzenia umownego  

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie terminu wykonania 

zamówienia;  

c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmii za wady w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad;  

d. z tytułu samego faktu istnienia wad, których nie da się usunąć w przedmiocie odbioru – w 

wysokości 10 % wynagrodzenia umownego;  

e. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego,   

f. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego,  

g. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego,  

h. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości  
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0,2 % wynagrodzenia umownego,   

i. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 8 dotyczących akceptacji podwykonawców 

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego,  

j. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 12 ust. 1 na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez  

Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób o których mowa w § 12 ust. 1 na podstawie umowy                     

o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, 

w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu.  

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.  

2. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych.   

3. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 70% wartości przedmiotu 

umowy.  

4. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według 

wyboru Zamawiającego.  

5. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.  

  

§ 10  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:   

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych  

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za wykonanie 

części umowy;  

2) jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje na 

polecenia Zamawiającego dotyczące usterek w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach;  

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach;  

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia, (wartość zostanie ustalona przez rzeczoznawcę) 2) przyjęcia od Wykonawcy pod 

swój dozór terenu budowy.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:   

1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,   

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła od umowy,  

3) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających,  

4) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia, przy jednoczesnym naliczaniu kar umownych na zasadach 

określonych w niniejszej umowie.  

  

§ 11  

1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, tj.:   

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:  
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1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  

 a) klęski żywiołowe;   

b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 

deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 

robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,   

c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 

typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 

technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, 

trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;   

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy 

warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);   

1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:   

a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,   

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach budowy,   

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,   

d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,   

e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 
zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 
zamawiającego na terenie budowy,   

f) w związku ze zmianą/aktualizacją harmonogramu realizacji zadania  

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń itp.,   

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 

wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,   

c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 

ramach którego finansowana jest umowa   

d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  1.4. 

Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:   

a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 

spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 

wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  

b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 

powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,   

c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 

wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,   

d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej  

1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;   

a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                       

a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,    

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 

środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem 

umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą,   

c) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),   

d) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 

budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;   

e) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych w 

pkt 2.   

g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu.                        

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 

ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
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jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                       

w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.   

2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:   

2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.   

Będą to np. okoliczności;   

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,   

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów,   

d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,   

e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych,   

f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć,  

g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,   

h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,   

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,   

j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,   

k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub 

zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy   

l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,   

m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 

umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania                     

i odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  n) zmiany 

w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,  

o) poprawiające funkcję obiektu, a wynikające z wad dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne  

(kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą)                       

i niezależne od woli stron,   

p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 

pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.   

Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy                 

do użytkowania oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,   

2.2 Zmiany osobowe;  

a) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy   

b) Zmiana podwykonawców:   

- Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana 

albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,   

- Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale 

Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,   
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- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców jeśli 

zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania                           

w ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,                             

z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.   

2.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy                  

w przypadku:   

a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem 

współfinansującym,  

b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji przedmiotu umowy.   

3) Zmiana wynagrodzenia,  

a) w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych , w tym podatku VAT   

4. Pozostałe rodzaje zmian;   

4.1. wystąpienie „siły wyższej". „Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą 

stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 

z umowy w jej obecnym brzmieniu;   

4.2. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy;   

4.3. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;   

5. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy 

(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę oraz zgoda Zamawiającego.   

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – w formie 

pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody.   

7. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 

udokumentowanie powstałej okoliczności.   

8. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących 

następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach 

publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz 

innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, 

wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści 

oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.   

  

§ 12  

1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

roboty związane z remontem nawierzchni asfaltowej polegającej na wykonaniu lokalnych 

nakładek.  

2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:   

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie nie krótszym niż 3 dni wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 

w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
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wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  

4. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy 

o pracę, o których mowa w ust. 1 pod rygorem określonym w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. j.   

5. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.   

  

§ 13  

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona 

na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Rozdz. XVII SIWZ.  

  

§ 14  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego uraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 

do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia.  

3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.  

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy 

i naliczania kar umownych.  

 

§ 15  

Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego.  

  

Integralną część umowy stanowią:  

  

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

2) oferta Wykonawcy  

3) kosztorys ofertowy  

  

  

  

                     ZAMAWIAJĄCY:                                                  WYKONAWCA:  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

 

 
 

 



Umowa – Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut  11 

Zał. Nr 1 do Umowy 

 

   _________________________                                ……………………., dn……………… 

(pieczątka firmowa Podwykonawcy) 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA 

INWESTYCJA:…………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY 

oświadczam, że: 

1)  WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, Regon) 

przekazał nam  POWYKONAWCY………………………………………..                

(nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość wynagrodzenia wynikającego z umowy o 

podwykonawstwo  z dnia…………………….. nr……………………  zaakceptowanej 

przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej pomiędzy 

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą Łańcut……………………….a 

WYKONAWCĄ- ……………………………..  z dnia……………………… 

nr…………………… na zadanie pn.:,,……………………………………….”. 

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, który 

skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec 

WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.   

 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji zostały                           

w całości zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.  

 
…………………..…………………………………………….. 

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY) 

/*jeżeli dotyczy/ 

 

 

 

 

 
 

 


