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UMOWA - PROJEKT 
 

 
Nr ………………. zawarta w Łańcucie w dniu ……………………… 2020 r. pomiędzy Gminą Łańcut                                 

ul. Adama Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut  NIP 815-16-32-222 zwaną dalej Zamawiającym, którą 

reprezentuje: 
  

Wójt Gminy Łańcut - Jakub Czarnota 
 

a 

                    
………… zam. …………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

……………………………….. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności 
Gospodarczej – status wpisu –AKTYWNY, NIP ……………………., Regon ……………………………………………., 

zwanym dalej Wykonawcą; 
 

treści następującej:                    

 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn zm.) ogłoszonego w BZP Nr ….., stronie 

internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje                               

do wykonania ROBOTY BUDOWLANE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ-ZBUDUJ” W ZAKRESIE 
PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW Z PRZEZNACZENIEM                   

NA CELE PROWADZENIA ŻŁOBKÓW W MIEJSCOWOŚCI KOSINA I KRACZKOWA 
 

§ 1 

 
1. Zmówienie obejmuje zaprojektowanie, przebudowanie i zmianę sposobu użytkowania budynków                      

z przeznaczeniem na cele prowadzenia żłobków w miejscowości Kosina i Kraczkowa na zasadach                  
i w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zwanym dalej PFU – stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. 
 

2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie kompletnej i uzgodnionej z Zamawiającym 

dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie pozwalającym na poprawne 
funkcjonowanie żłobków bez konieczności realizacji dodatkowych zamówień wraz z kompletnym 

wyposażeniem obiektów oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów w wyznaczonym terminie.  
 

3. Zakres robót budowlanych objętych zamówieniem obejmuje w szczególności: 

 
OBIEKT W KOSINIE 

 
1) Wymiana obróbek blacharskich; 

2) Wymiana rur spustowych i orynnowania; 
3) Czyszczenie, uzupełnienie, impregnacja tynku zewnętrznego; 

4) Wykonanie cienkowarstwowego tynku elewacyjnego na istniejącym w celu odtworzenia 

zniszczonych warstw; 

5) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - w celu dostosowania do obowiązującego współczynnika 

U wg WT 2021; 
6) Docieplenie stropu nad parterem w celu dostosowania do obowiązującego współczynnika U wg 

WT 2021; 

7) Docieplenie ścian zewnętrznych do obowiązującego współczynnika U wg WT 2021 – wyłącznie 
w przypadku przebudowy całego obiektu a nie jego elementów; 

8) Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy; 
9) Wymiana odbojówki; 

10) Zagospodarowanie terenu – plac zabaw, ciąg komunikacyjny; 
11) Usunięcie drewnianej klatki schodowej – wykonanie w jej miejscu nowej klatki schodowej; 
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12) Skucie i wykonanie posadzki wraz z izolacją termiczną w systemie posadzki pływającej zgodnej 
z obowiązującymi przepisami WT(6); 

13) Wykonanie ogrzewania podłogowego w części parterowej; 
14) Częściowe zamurowania; 

15) Poszerzenie otworów drzwiowych; 

16) Wymiana stolarki drzwiowej; 
17) Wymiana parapetów wewnętrznych; 

18) Wykonanie szpachlowania, uzupełnień tynku oraz malowanie ścian; 
19) Wykonanie i modernizacja instalacji sanitarnych; 

20) Wymiana instalacji elektrycznej; 

21) Wykonanie instalacji teletechnicznej; 
22) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania; 

23) Likwidacja barier architektonicznych; 
24) Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowania ppoż. 

 
OBIEKT W KRACZKOWEJ 

 

1) Wymiana orynnowania, obróbek blacharskich, rur spustowych; 
2) Naprawa tynku elewacyjnego, uzupełnienie malowanie; 

3) Wymiana stolarki okiennej drzwiowej - w celu dostosowania do obowiązującego  współczynnika 
U wg WT (6); 

4) Docieplenie ścian zewnętrznych do obowiązującego współczynnika U wg WT 2021 – wyłącznie 

w przypadku przebudowy całego obiektu, a nie jego elementów; 
5) Wymiana parapetów zewnętrznych;  

6) Naprawa/modernizacja schodów zewnętrznych (wyjście ewakuacyjne); 
7) Wymiana odbojówki; 

8) Wykonanie ściany oporowej; 

9) Wykonanie dojść, dojazdów, chodników i placów utwardzonych;   
10) Ogrodzenie terenu; 

11) Wymiana istniejących warstw posadzki;  
12) Wykonanie ogrzewania podłogowego;  

13) Częściowe wyburzenie ścian wewnętrznych; 
14) Wykonanie ścian działowych; 

15) Częściowe zamurowania; 

16) Poszerzenie otworów drzwiowych; 
17) Wymiana stolarki drzwiowej; 

18) Wymiana parapetów wewnętrznych; 
19) Korekta geometrii więźby dachowej poprzez dodatkowe podparcia stolców oraz tragarzy więźby;  

20) Wykonanie docieplenie stropu nad parterem; 

21) Wykonanie i modernizacja instalacji sanitarnych; 
22) Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego; 

23) Wymiana instalacji elektrycznej; 
24) Wykonanie instalacji teletechnicznej; 

25) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania; 
26) Likwidacja barier architektonicznych; 

27) Wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowania ppoż. 

 
4. Zakres zamówienia obejmuje również: 

1) dostawę wyposażenia zgodnie ze specyfikacją dostaw oraz zapisami PFU oraz przeprowadzenie 
niezbędnych uruchomień, prób i sprawdzeń;  

2) uczestnictwo w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego na etapie konsultacji rozwiązań 

projektowych oraz realizacji robót, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego oraz w 
czynnościach odbiorowych; 

3) inne niewymienione wyżej roboty i czynności opisane w PFU, załącznikach graficznych oraz 
SIWZ; 

4) opracowanie dokumentacji kosztorysowej odrębnie na każdy obiekt oraz dokumentacji 

powykonawczej;  
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5) uzyskanie pozwoleń i uzgodnień w imieniu Zamawiającego na podstawie pełnomocnictw,                                
a w szczególności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkownie obiektów.  

 
5. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt techniczny zawierający 

komplet rozwiązań projektowo-funkcjonalnych do wprowadzenia w obiekcie stanowiący podstawę 

opracowania projektu budowlanego oraz dokumentacji kosztorysowej. Zaakceptowany projekt 
techniczny winien być skoordynowany pod względem branżowym. Zamawiający nie dopuszcza 

odstępstw od założeń projektu technicznego na etapie realizacji dokumentacji i robót budowlanych bez 
pisemnej zgody Zamawiającego.  

 

6. Wykonawca może przystąpić do robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę, 
zgłoszenia rozpoczęcia robót do odpowiednich organów lub uzgodnień, po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego projektu technicznego przy czym ponosi on pełną odpowiedzialność za ustalenie zakresu 
tych robót, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów zobowiązuje się do uregulowania stanu 

prawnego w wyznaczonych terminach ustawowych.  
 

7. Zastane przez Wykonawcę urządzenia techniczne i wyposażenie obiektu zostaną zdemontowane  

i postawione do dyspozycji Zamawiającego. Wykaz urządzeń i wyposażenia strony sporządzą w trakcie 
przekazania placu budowy. Materiały rozbiórkowe nie zakwalifikowane do przejęcia przez 

Zamawiającego zostaną wywiezione i zutylizowane przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy. 
 

8. Urządzenia objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania określone w PFU oraz muszą 

bezwzględnie posiadać stosowne świadectwa jakościowe, świadectwa potwierdzające bezpieczeństwo 
materiałów pod względem higieniczno-sanitarnym oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 
9. W przypadku, gdy zapisy niniejszej umowy oraz PFU są rozbieżne, jako nadrzędną należy traktować 

umowę, w szczególności w zakresie terminu realizacji poszczególnych etapów zadania.  

 
10. Wykonawca opracuje dokumentację projektową wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami  

i uzgodnieniami w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz umożliwiającą 
wykonanie robót budowlanych bez konieczności dodatkowych opracowań. W przypadku braku 

możliwości uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w związku z brakami lub wadami dokumentacji 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia projektów budowlanych w nieprzekraczalnym terminie 

wskazanym przez jednostkę wydającą decyzję, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

 
11. Wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej będzie zobowiązany do 

uszczegółowienia wytycznych inwestorskich dotyczących planowanego przedsięwzięcia i przedstawienia 
Zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych. Dodatkowo podczas prowadzenia prac 

projektowych będzie zobowiązany do kontaktu z Inwestorem w celu ustalenia szczegółów rozwiązań 

architektonicznych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz zastosowania się do wytycznych i sugestii 
Inwestora, jeżeli nie będą one sprzeczne z obowiązującymi normami, prawem budowlanym i przepisami 

związanymi. 
 

12. Z dniem podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego, tj. przy przekazaniu kompletu 
dokumentacji powykonawczej lub zinwentaryzowanej części dokumentacji w przypadku odstąpienia od 

umowy, niezbędnego do wypłaty wynagrodzenia za realizację prac projektowych, Wykonawca przenosi 

prawa autorskie na Zamawiającego, na wszystkich znanych na dzień przekazania polach eksploatacji, 
zgodnie z art. 50. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 

z 2019 poz. 1231 z późn. zm.) w szczególności w zakresie: 
1) wykorzystywanie w jakichkolwiek  celach  Zamawiającego związanych  z  inwestycją, w szczególności 

w celu budowy, sprzedaży inwestycji;  

2) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w dowolnej skali, na  
potrzeby  jakichkolwiek  mediów,  a  w  szczególności  w  postaci  publikacji drukowanych,  plansz,  

taśmy  światłoczułej,  magnetycznej,  dyskach  komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

3) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych 

Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego; 
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4) wprowadzanie  do  Internetu  i  pamięci  komputera,  umieszczanie  wykorzystywanie w ramach 
publikacji on-line; 

5) sporządzenie wersji obcojęzycznych; 
6) wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

7) wystawianie, wyświetlanie,  reprodukcja  publiczna,  marketing  przez  Internet  lub  inne techniki 

przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz bezprzewodowe sieci komunikacji; 
8) dokonywanie  opracowań, nieistotnych zmian,  adaptacji,  przeróbek  

w  przedmiocie umowy, powstałych  w  ramach  realizacji  Umowy  z wykonawcą  prac  budowlanych  
oraz korzystanie  i  rozporządzanie  tak  zmienionym.   

9) dokonywanie  istotnych  zmian,  adaptacji,  przeróbek w  przedmiocie umowy;  

10) wprowadzenie do obrotu;  
11) użyczenie;  

12) udzielenie licencji na wykorzystanie; 
13) ekspozycja, użyczenie. 

 
13. Wykonawca zrzeka się wszelkich praw do przekazanych opracowań i oświadczając, że przekazany 

przedmiot umowy nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. 

 
14. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do nieodpłatnego wykonywania zależnego prawa 

autorskiego. 
 

15. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób poprawny pod względem 

wymogów ppoż. oraz higieniczno-sanitarnych stawianym obiektom żłobkowym. Wykonawca 
zobowiązuje się do uzupełniania przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, przez 

przedstawicieli straży pożarnej lub inspektora sanitarnego, braków lub nieprawidłowości 
uniemożliwiających poprawne funkcjonowanie obiektu lub zagrażających bezpieczeństwu użytkowników 

w terminach i zakresie wskazanym przez osoby przeprowadzające kontrole, w ramach ryczałtowego 

wynagrodzenia za realizację niniejszego zadania.  
 

§ 2 
 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo wejścia w teren dla wykonania robót na warunkach 
ustalonych w protokole przekazania placu budowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona powierzone roboty zgodnie z zamówieniem, zgodnie z warunkami 

technicznymi realizacji tego typu robót, oraz obowiązującymi normami budowlanymi i warunkami 
przetargu oraz PFU . 

3. Wykonawca oświadcza, że ubezpieczył budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                              
w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej. 

 

§ 3 
 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania projektu technicznego w terminie do 14 dni licząc                      

od dnia podpisania umowy.  
3. Zamawiający zaakceptuje koncepcję projektową lub przekaże uwagi Wykonawcy w terminie 7 dni od 

daty dostarczenia projektu technicznego do siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia projektu budowlanego w terminie do 14 dni licząc od 
dnia akceptacji  projektu technicznego przez Zmawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletu kosztorysów ofertowych z podziałem na części 
określone w dofinansowaniach i podziałem na branże w terminie do 7 dni od daty akceptacji projektu 

technicznego przez Zamawiającego i nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy. 

6. Termin wykonania zamówienia i przekazania go Zamawiającemu ustala się na dzień:  
30 września 2020 r. dla obiektu w Kosinie oraz 30 października 2020 r. dla obiektu  

w Kraczkowej, w związku z powyższym dla dokonania czynności odbioru przez Zamawiającego 
Wykonawca winien zakończyć wszystkie roboty odpowiednio do dnia 20 września 2020 r. obiektu  

w Kosinie oraz 20 października 2020 r. obiektu w Kraczkowej. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie całego obiektu w Kosinie do 
dnia 20 września 2020 r. oraz obiektu w Kraczkowej do dnia 20 października 2020 r. 

§ 4 
1. Zamawiający powołuje nadzór inwestorski w osobach: 

 

1) …………….., posiadający stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec. 
konstrukcyjno – budowlanej nr ewid. ………………………….. oraz zaświadczenie o przynależności do IIB., 

a także kierowników robót: 
2) …………………………, posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

spec. instalacyjnej nr ewid. …………………………………………. oraz zaświadczenie o przynależności do IIB.  

1.3. ………………………….  posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 
spec. elektrycznej nr ewid. ……………………………………………. oraz zaświadczenie o przynależności do IIB.  

Koordynatorem inspektorów nadzoru będzie ……………………………………. 
 

2. Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobach:  
1) …………, posiadający stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec. 

konstrukcyjno – budowlanej nr ewid. …….. oraz zaświadczenie o przynależności do IIB., a także 

kierowników robót: 
2) ………………….,  posiadający stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec. 

instalacyjnej nr ewid. ………………………………………………… oraz zaświadczenie o przynależności do IIB.  
3) …………………………,  posiadający stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec. 

elektrycznej nr ewid. …………………….. oraz zaświadczenie o przynależności do IIB.  

Koordynatorem kierowników robót będzie kierownik budowy - P. ……………………………….. 
 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 2. w przypadku zmiany 
kierownika budowy, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez 

niego osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana 

dotyczy. 
§ 5 

 
Do wykonania zamawianych robót Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną                    

(PFU wraz z załącznikami graficznymi). Zamawiający informuje, że trwa procedura wydania decyzji 
ustalenia lokalizacji celu publicznego z planowanym terminem zakończenia przypadającym na połowę 

kwietnia 2020 r.  

§ 6   
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych i przy użyciu własnych maszyn 
i urządzeń z zastrzeżeniem art. 22 a Pzp tj. sytuacji,  w której Wykonawca polegał będzie na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów 
zgodnie z art. 22 a Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę  zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia  tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy*. 
 

2. Wbudowane materiały i zamontowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać 

wymogom co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych 
w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymogom PFU oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
3. Na każde żądanie Inwestora /inspektora nadzoru/ Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polskimi Normami 

przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, 

specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych bądź aprobatę techniczną. 
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4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz niezbędne materiały do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych na terenie budowy, a także ilości 

użytych materiałów. Badania te Wykonawca przeprowadzi na własny koszt. 
 

5. Wykonawca zabezpieczy skutecznie teren placu budowy przed dostępem osób nie związanych                      

z procesem budowy. 
 

6. W okresie realizacji robót, Wykonawca zadba, aby teren budowy pozostawał wolny od wszelkich 
przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, 

nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.  

 
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.  

 
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem 
pojazdów. 

 

9. Do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i 
w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 

 
10. Wykonawca (wraz z ewentualnymi podwykonawcami) przy realizacji umowy oraz wszystkich prac 

budowlanych i porządkowych zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy o utrzymaniu czystości w 

gminach. Wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. 
składowane będą wyłącznie w pojemnikach będących własnością Wykonawcy i przeznaczonych na ten 

cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsce 
ustawienia pojemników należy uzgodnić z Zarządcą obiektu. Jest to jeden z warunków odbioru robót. 

 

11. Najpóźniej w terminie 5 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca 
oczyści i usunie z terenu budowy swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady                                 

i pozostałości po robotach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu 
w stanie nie budzącym zastrzeżeń. 

 
12. W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z terenem 

budowy nieruchomości oraz dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru w tym 

względzie skutkować będzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzątania terenu budowy na koszt                  
i ryzyko Wykonawcy. 

§ 7 
 

1. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować zgodnie z wszystkimi wymaganiami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 
normatywami stosowanymi w budownictwie oraz z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy, wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, a także 

zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie                              

z obowiązującymi przepisami prawa normatywami stosowanymi w budownictwie oraz z zachowaniem 
Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  
 

3. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, 
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych przy 

opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności: 
1) Polskie Normy; 

2) polskie aprobaty techniczne; 
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3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania , wyliczeń i realizacji robót budowlanych 
oraz wykorzystania dostaw 

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 

lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650). 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie własnymi siłami lub obowiązany jest zapewnić w razie 

potrzeby udział w opracowaniu projektów określonych w § 1 niniejszej umowy, osób posiadających 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie 

techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. 

 
5. Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę 

budowlanego. 
 

6. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w trakcie realizacji zamówienia: 

1) Proponowane przez Wykonawcę materiały i rozwiązania techniczne i technologiczne oraz sposób 
wykończenia i wyposażenia stałego i ruchomego podlegać będą akceptacji Zamawiającego w toku 

realizacji dokumentacji projektowej. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty ich przedłożenia prześle 
Wykonawcy pisemną decyzję o zatwierdzeniu materiałów i rozwiązań technicznych, technologicznych, 

sposobu wykończenia i rodzaju wyposażenia stałego i ruchomego lub przedłoży swoje uwagi, które 

Wykonawca winien uwzględnić w dalszych pracach projektowych. 
7. W rozwiązaniach projektowych zastosowane będą wyroby budowlane (materiały, urządzenia i 

wyposażenie) dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku, których zastosowanie zostanie 
uzgodnione z Zamawiającym i Użytkownikiem na etapie projektowania. Parametry techniczne 

zastosowanych wyrobów, a także opis technologii robót winny być opisane w opracowanej 
dokumentacji. 

8. Ilość egzemplarzy, wytyczne oraz rodzaj przekazywanych opracowań określone zostały w PFU. 

 
§ 8  

1. Wykonawca powierzając realizację jakiejkolwiek części zamówienia Podwykonawcom jest 
odpowiedzialny przed Zamawiającym za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

2. Powierzenie realizacji części zamówienia Podwykonawcom powinno nastąpić w  formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego stanowi rażące 
naruszenie przepisów umownych. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 
wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 
5. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę                

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane:  

a) niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.  

7.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego.  

8. Umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane powinna określać w 
szczególności: 

a) zakres zlecanej części zamówienia, który jest zgodny ze zakresem opisującym przedmiot zamówienia 
i precyzyjnie określony, 
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b) termin wykonania robót objętych umową z Podwykonawcą, który jest dostosowany do terminu 
wynikającego z umowy o wykonanie zamówienia, 

c) kwotę wynagrodzenia, która nie jest wyższa, niż ustalona dla tego zakresu robót dla Wykonawcy, 
d) terminy zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury Podwykonawcy. 

e) termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy, który będzie 
przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego,                     

i nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury  
potwierdzającej wykonanie zleconych prac podwykonawcy. 

9. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie może zawierać 

postanowień: 
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.  

10. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

11. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
12 Wyłączenie, o którym mowa w ust. 11, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż  10 000 zł.  
13. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 9 oraz nie spełniającej 

wymogów opisanych w ust. 8 
14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

15.  W przypadku, o którym mowa w ust. 8d jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 6 pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w § 15 

ust. 1 pkt 1 lit. h.  
16. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za odebrane roboty budowlane realizowane przez  

zaakceptowanych podwykonawców, wyłącznie w sytuacji przedstawienia dowodów /oświadczeń 
podwykonawców potwierdzających otrzymanie lub zabezpieczenie zapłaty należnego wynagrodzenia.  

17. W przypadku braku dowodów/oświadczeń o otrzymaniu lub zabezpieczeniu zapłaty należnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom, Zamawiający przekaże lub zatrzyma na rzecz Podwykonawcy  kwotę 
pieniężną wynikającą  z zaakceptowanej umowy.  

18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 
zamówienia na roboty budowlane.  

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane.  

20. Bezpośrednia zapłata obejmować będzie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy.  

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w 
ust. 18 powyżej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 powyżej, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty albo  
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w 
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 18 powyżej, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W 

takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej 
bezpośrednio Podwykonawcy. Dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy w przypadku 

niezgłoszenia uwag przez wykonawcę, o których mowa w ust. 22 nastąpi w terminie 14 dni od  upływu 

terminu na wniesienie uwag. 
24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w 

ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  
25. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu 

upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od 

Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy                          
z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.  

26. Zawarcie umowy z dalszymi Podwykonawcami wymaga zachowania procedury określonej w tym 
paragrafie. 

27. Każda zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zwłaszcza w zakresie 

płatności i zakresu umowy wymaga  zachowania procedury określonej w tym paragrafie. 
28. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
§ 9 

 

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, które jest niezmienne przez okres realizacji 
umowy w wysokości: ……………………………… zł. brutto  (słownie: ………………………………… złotych) w 

tym: 
1.1. Za opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, koncepcji projektowej oraz 

wszelkich uzgodnień i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla zadania 
obejmującego obiekt w miejscowości Kosina:  ………………………………. zł. (słownie: …………………...) 

 

1.2 Za wykonanie robót budowlanych określonych w przedmiocie zamówienia oraz PFU w ramach 
zadania obejmującego obiekt w miejscowości Kosina: …………………zł. 

(słownie: ……………………………………….……)  
Ustalone wyżej wynagrodzenie  zawiera w sobie  podatek  VAT w  obowiązującej wysokości.  

 

1.3. Za opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego, koncepcji projektowej oraz 
wszelkich uzgodnień i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w ramach 

zadania obejmującego obiekt w miejscowości Kraczkowa:  ………………………………. zł. (słownie: 
………………………………………………………...) 

 
1.4 Za wykonanie robót budowlanych określonych w przedmiocie zamówienia oraz PFU w ramach 

zadania obejmującego obiekt w miejscowości Kraczkowa: …………………zł. 

(słownie: ……………………………………….……)  
Ustalone wyżej wynagrodzenie  zawiera w sobie  podatek  VAT w  obowiązującej wysokości.  

 
2. W wynagrodzeniu ustalonym w ust. 1 zostały zawarte ponadto następujące koszty: 

a) koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne, 

b) organizacji placu budowy, 
c) zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców 

mediów, 
d) wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki oraz wytworzonych w trakcie budowy- 

Zamawiający nie wskazuje miejsca ich wywozu, 

e) wymaganych badań i ekspertyz, sprawdzeń i prób niezbędnych do użytkowania obiektu;  
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f) likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego                       
z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji, 

g) inne koszty wynikające z PFU, a niezbędne do właściwej realizacji zamówienia. 
 

§ 10 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru przez inspektora wszystkie roboty, a zwłaszcza 

roboty zanikające i ulegające zakryciu.  
 

2. Warunkiem odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu będzie zgłoszenie tych robót przez 

Kierownika robót wpisem do dziennika robót. Zgłoszenie powinno być dokonane z wyprzedzeniem 
minimum 2dni roboczych od planowanego zakończenia robót przewidzianych do odbioru. Właściwy 

inspektor przystąpi do odbioru w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia. Prawidłowość 
wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robót 
przez inspektora.  
 

3. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.  

 
4. Podstawą zgłoszenia zakończenia robót, w tym poszczególnych etapów, jest dla Wykonawcy pisemne 

potwierdzenie na zgłoszeniu przez inspektora nadzoru potwierdzające  fakt zakończenia robót, 
dokonania z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, odbiorów kolizji  przez 

administratorów urządzeń które znalazły się w zasięgu robót /w tym w szczególności protokołu 

kominiarskiego, protokół badania instalacji elektrycznych, odgromowej, centralnego ogrzewania, robót 
zanikających/  

5. Zamawiający powoła komisję odbioru i rozpocznie czynności odbioru najpóźniej w dziesiątym dniu od 
zgłoszenia faktu zakończenia prawidłowo wykonanych robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, powiadamiając o tym Wykonawcę. 

 
6. Z czynności odbioru komisja sporządzi protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie 

odbioru, załączając protokoły prób i sprawdzeń, świadectwa jakości materiałów, dokumentację 
techniczną powykonawczą, oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego. 

 
7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad wykonawca zobowiązuje się do ich 

usunięcia w terminie 7 dni.  

§11 
 

1. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. 
2. Faktura częściowa zostanie zapłacona za zakończone elementy robót, których wykonanie 

potwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane na podstawie protokołu 

odbioru częściowego przez Zamawiającego na zasadach odbioru określonych w § 10 z 
zastrzeżeniem, że faktury częściowe będą wystawiane nie częściej niż raz na kwartał. 

3. Protokół częściowego odbioru robót sporządzony będzie przez kierownika budowy, na podstawie 
elementów zestawionych w tabeli elementów rozliczeniowych zawartych w harmonogramie 

rzeczowo- finansowym, który stanowi Załącznik do niniejszej umowy. 
4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie może przekroczyć 80 % 

wynagrodzenia umownego.  

5. Rozliczenie końcowe pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie prawidłowo 
wystawionej przez Wykonawcę faktury, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót 

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
6. Faktura końcowa zostanie zapłacona Wykonawcy po uprzednim dostarczeniu przez niego 

oświadczenia Podwykonawcy, że zostały uregulowane wobec niego roszczenia za zrealizowany przez 

niego zakres zadania z zastrzeżeniem art. 143 c ustawy Pzp. 
7. W przypadku wystawienia faktury obejmującej roboty wykonane przez podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 
8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 

jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143 c ust. 1 Pzp (tj. z którymi 
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Wykonawca/Podwykonawca/ lub dalszy Podwykonawca zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę, której przedmiotem są ww. roboty budowlane), biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych  
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zmawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie 

kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
11. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. 

12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
13. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 
 

§ 12 
 

1. Za wyjątkiem przypadku siły wyższej Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej 

Stronie w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania w całości lub w części zobowiązań 
wynikających z Umowy. 

2. Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od woli i działań Stron, których powstania 
żadna ze Stron nie mogła przewidzieć i których powstaniu lub skutkom nie mogła zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą mogą być uznane w szczególności takie okoliczności 

jak: klęski żywiołowe i anormalne warunki pogodowe, katastrofy, mobilizację, embargo, zamknięcie 
granic lub istotne utrudnienie ruchu na granicach, wydane przez władze publiczne zakazy transportowe, 

uniemożliwiające całkowite lub częściowe wykonanie Umowy. Strona dotknięta działaniem siły wyższej 
jest zobowiązana do powiadomienia o tym fakcie w ciągu 3 dni roboczych drugiej Strony pod rygorem 

braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej. Strony zobowiązują się do podjęcia 

niezwłocznych działań, mających na celu określenie sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji w celu 
wykonania postanowień Umowy. 

Jeśli okoliczności siły wyższej będą trwać nieprzerwanie dłużej niż 1 miesiąc, to każda ze Stron może 
rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia nie ponosząc 

odpowiedzialności z tytułu rozwiązania Umowy. 
 

§ 13   

 
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości 

zamówienia, co stanowi kwotę ……………………….zł. (słownie: ……………………………………………………….). 
2.Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza 

przeznaczone jest na: 

a) zabezpieczenie zgodnego Umową wykonania robót  - 100 % - tj. …………………………….. zł. 
b) zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi - 30 % - tj. ………………………………….. zł. 

3. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 2 b nastąpi w terminie do 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

4. W przypadku nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie wraz z odsetkami staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń                    

z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

§ 14 
 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 
1. Wykonawca udziela na  wykonane roboty/zamówienie gwarancji i rękojmii na okres …………. lat od 

daty odbioru  robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

zadania.  
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji jakości bezpłatnie usuwać wszelkie powstałe wady 

i usterki ujawnione w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Jeżeli usunięcie wady/usterki nie 
nastąpi w wyznaczonym terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
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3. Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy przez okres ………………… miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót (art. 558 kodeks 

cywilny), niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót bez usterek, bądź daty usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

5. Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane Wykonawcy w formie pisemnej. 
6. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór przedmiotu umowy przed upływem terminu 

gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad, awarii i usterek. 
 

 

 
 

§ 15 
 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących 
wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

      a.  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10 %    
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

b. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu wykonania zamówienia; 

c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmii za wady                  
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 
d. z tytułu samego faktu istnienia wad, których nie da się usunąć w przedmiocie odbioru – w 

wysokości 5 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

e. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa 

w § 9 ust. 1; 
f. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

g. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                        

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 9 ust. 1; 

h. z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

i. z tytułu nie zachowania warunków wskazanych w § 8 dotyczących akceptacji podwykonawców 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1; 
j. za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w § 18 ust. 1 na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości 2 000,00 zł. za każdy 
stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli 

Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę); 
k. za opóźnienie w dostarczeniu poszczególnych opracowań, tj. dokumentacji technicznej, 

kosztorysowej, projektów budowlanych w terminach określonych w § 3 ust. 2-5 w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc 
od dnia następnego po upływie terminu wykonania. 

 
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

 
3. W przypadku opóźnienia w terminie realizacji inwestycji z winy Wykonawcy czego następstwem 

byłaby utrata przez Zamawiającego dofinansowania ze środków projektu Bezpieczne Szkraby - Pierwszy 
żłobek w Gminie Łańcut w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 lub Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH+” 2020, w całości lub części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie                                
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w wysokości utraconego dofinansowania. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie odszkodowania                        
z należnego mu wynagrodzenia. 

 
4. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wysokość kar umownych.  

 
5. Łączna wysokość kar umownych za opóźnienie nie może przekraczać 70% wartości przedmiotu 

umowy. 
 

6. Kary umowne będą potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia lub poprzez osobną zapłatę, według 

wyboru Zamawiającego. 
 

7. Wykonawcy występujący i realizujący wspólnie przedmiot zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

 
§ 16 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                   

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia                             

za wykonanie części umowy; 
2) jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje 

na polecenia Zamawiającego dotyczące usterek w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                      
o powyższych okolicznościach; 

3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 
zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, (wartość zostanie ustalona przez rzeczoznawcę) 

2) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  
1)  w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,  
2)  wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, 
4) niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza 

budowy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej oraz zawierać uzasadnienie pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
 

§ 17 

 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, możliwa jest w zakresie i na warunkach wskazanych poniżej, tj:  
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy: 

1.1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi lub terenowymi w szczególności:  

a) klęski żywiołowe;  
b) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady 

deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, temperatura powietrza przy której niedopuszczalne jest prowadzenie 
robót budowlanych, powodzie) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie 

prób i sprawdzeń czy dokonywanie odbiorów,  
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c) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 
typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 

technologią ich wykonania, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, 
trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;  

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu) czy 

warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, instalacji czy obiektów infrastrukturalnych);  
1.2 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności:  

a) wstrzymanie, zawieszenie robót przez zamawiającego,  
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych 

dokumentach budowy,  

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy lub dokumentów budowy wymaganych przepisami prawa,  
d) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów,  

e) jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać 
zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez 

zamawiającego na terenie budowy,  
f) z powodu wstrzymania wykonywania robót budowlanych – na umotywowany wniosek Użytkownika 

obiektu, podyktowany uciążliwością prowadzonych robót budowlanych – a w szczególności np. 

nadmierny hałas itp.  
g) w związku ze zmianą/aktualizacją harmonogramu realizacji zadania 

h) jakiekolwiek inne opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane lub dające się przypisać 
zamawiającemu lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy;  

1.3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 
zezwoleń itp.,  

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień będących 
wynikiem błędów w dokumentacji projektowej,  

c) konieczności modyfikacji umowy w związku ze zmianą wytycznych dotyczących realizacji projektu, w 

ramach którego finansowana jest umowa  
d) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;  
1.4. Zmiany w dokumentacji projektowej, w szczególności:  

a) wystąpienia istotnych i nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, których zaistnienie zostało 
spowodowane sytuacją niemożliwą do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

przez Projektanta, a jednocześnie potrzeba ich wykonania powoduje wstrzymanie realizacji przez 

wykonawcę, co pociąga za sobą przesunięcie terminu zakończenia realizacji zamówienia podstawowego,  
b) wady dokumentacji projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby 

powstaniem obiektu budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  
c) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem, że 

wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,  

d) w wyniku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 2. ppkt. 2.1. poniżej 
1.5 Inne przyczyny zewnętrzne spowodowane następującymi okolicznościami, w szczególności;  

a) w związku z okolicznościami nie mającymi związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,                            
a wynikającymi z prowadzonej przez Zamawiającego działalności,   

b) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego w szczególności poprzez 
środki ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty przed zawarciem 

umowy, gdy termin zakończenia robót określony został datą,  

c) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w przetargu, a polegających na podniesieniu 
warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji, podniesienia jakości wykończenia lub wyposażenia, 

wprowadzeniu zmian polegających na obniżeniu kosztu obiektu budowlanego,  
d) konieczności wykonania innych robót (zamiennych),  

e) skrócenia terminu wykonania prac w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku 

budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;  
f) zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności przewidzianych                 

w pkt 2.  
g) przesunięcie etapów pośrednich realizacji niniejszej umowy wynikających z harmonogramu.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin wykonania umowy określony w § 3 

ust. 2 Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania 
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jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i tylko                           
w przypadku gdy nie były one następstwem okoliczności za które odpowiada Wykonawca.  

2. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia:  
2.1 Zmiana materiałów czy urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Będą to np. okoliczności;  

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatacje i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy,  

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów,  

d) w trakcie realizacji wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  
e) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych,  
f) stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością 

dokonania poprawek lub uzupełnień, których nie można było wcześniej przewidzieć, 
g) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,  
h) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót,  

i) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również 
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,  

j) celowości lub konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć,  

k) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 
projektowej, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania 

obiektów budowlanych w sposób wadliwy  
l) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
m) podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu 

umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron umowy,  
n) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 

o) poprawiające funkcję obiektu, estetykę jego wykonania itp., a wynikające z wad dokumentacji 
projektowej – zmiany te są konieczne (kontynuacja wykonania umowy groziłaby powstaniem obiektu 

budowlanego obarczonego wadą) i niezależne od woli stron,  

p) zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, 
pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

Ww. zmiany będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do 
użytkowania oraz nie spowodują zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,  

2.2 Zmiany osobowe; 
a) Zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy  

b) Zmiana podwykonawców:  

- Wykonawca dokona zmiany Podwykonawcy lub zrezygnuje z Podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana 
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia,  
- Wykonawca dokona zmiany zgłoszonego w ofercie zakresu rzeczowego wykonywanego przy udziale 

Podwykonawcy, z zachowaniem terminu wykonania przedmiotu umowy,  
- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawców jeśli 

zajdzie potrzeba wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w 
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ofercie żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa, z 
zachowaniem terminu wykonania przedmiotu Umowy.  

2.3 Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w 
przypadku:  

a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem 

współfinansującym, 
b) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji przedmiotu umowy.  

3. Zmiana wynagrodzenia, 
a) w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych , w tym podatku VAT  

4. Pozostałe rodzaje zmian;  

4.1. wystąpienie „siły wyższej". „Siła wyższa" oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą 
stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się 

z umowy w jej obecnym brzmieniu;  
4.2. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy;  
4.3. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w 

celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;  
4.4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy dla 

robót objętych przedmiotem umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu 
umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.  

4.5. W związku z okresem realizacji umowy, który wynosi ponad 12 miesięcy strony postanawiają:   

4.5.1. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego  na podstawie 
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli 

zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia 
w życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek 

zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację 
kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę.   
4.5.2. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te 
będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę -  w terminie 30 dni od wejścia w 

życie przepisów dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek 

zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację 

kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne.   

 
5. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian w umowie jest pisemny wniosek o zmianę umowy 

(zawarcie aneksu) złożony przez Wykonawcę oraz zgoda Zamawiającego.  
 

6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – w formie 

pisemnej w drodze aneksu. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 

zgody.  
 

7. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 
udokumentowanie powstałej okoliczności.  

 

8. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących 
następstwem zmian danych zarówno jego jak i Wykonawcy, w tym ujawnionych w rejestrach 

publicznych (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy wykonawcy, osoby uprawnionej do kontaktów) oraz 
innych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści oferty. W takiej sytuacji, 

wprowadzenie do umowy stosownych zmian nie stanowiących zmian treści umowy w stosunku do treści 

oferty nie będzie wymagało zachowania formy pisemnej, a jedynie notatki.  
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§18 

 

1.  Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
prace fizyczne przy robotach budowlanych. 

2.  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie nie krótszym niż 3 dni wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Nie przedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę, o których mowa w ust. 1 pod rygorem określonym w § 15 ust. 1 pkt 1 lit. j.  

5. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  

 
§ 19 

 

Zamawiający ma prawo wprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie budowlanym, w rozumieniu                
art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane. 

§ 20 
 

Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażona 

na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez ustawę z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Rozdz. XVII SIWZ oraz § 17 niniejszej umowy. 

 
§ 21 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego uraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim 
do wyczerpania drogi ugodowego jego rozstrzygnięcia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 
4.  Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd  powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego, również w przypadku sporów dotyczących odstąpienia od umowy 

i naliczania kar umownych. 
§ 22 

 
Umowę niniejszą sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarzach dla 

Wykonawcy trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
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Integralną część umowy stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
3) PFU; 

4) oferta Wykonawcy 

6) harmonogram rzeczowo-finansowy 
7) zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
 

                         ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA: 

 
 

 
 

 
 

 

Zał. Nr 1 do Umowy 
 

   _________________________                                ……………………., dn……………… 
(pieczątka firmowa Podwykonawcy) 

 

 
WZÓR OŚWIADCZENIA 

 
 

 

INWESTYCJA:………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania PODWYKONAWCY oświadczam, 
że: 

 

1)  WYKONAWCA……………………………………    (nazwa ,adres, NIP, Regon) przekazał nam  

PODWYKONAWCY………………………………………..  (nazwa ,adres, NIP, Regon)  całość 

wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo  z dnia…………………….. 

nr……………………  zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO.  
 

 

2) Nasze roboty były realizowane w ramach umowy podstawowej zawartej pomiędzy 

ZAMAWIAJĄCYM-Gminą Łańcut……………………….a WYKONAWCĄ-……………………………..                       

z dnia……………………… nr…………………… na zadanie pn.:,,……………………………………….”. 
 

 

3) Pomiędzy PODWYKONAWCĄ a WYKONAWCĄ nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 
skutkować powstaniem roszczeń PODWYKONAWCY wobec WYKONAWCY/ZAMAWIAJĄCEGO o 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.   

 
 

4) Wszelkie roszczenia związane z realizacją wyżej wymienionej inwestycji zostały w całości 

zaspokojone i nie wnosimy w tym zakresie żadnych uwag, zastrzeżeń.  
 

 

 
…………………………….…………………..…………………………………………….. 

(PODPIS OSÓB WŁAŚCIWYCH DO REPREZENTOWANIA PODWYKONAWCY) 
/*jeżeli dotyczy/ 
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