

RZP.271.11.2020

Łańcut, dnia 30 kwietnia 2020 r.

WYJAŚNIENIA I

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: ROBOTY BUDOWLANE W FORMULE „ZAPROJEKTUJ-ZBUDUJ” W ZAKRESIE PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA NA CELE PROWADZENIA OŚRODKA OPIEKI DZiennej

W odpowiedzi na pytania dotyczące ww. postępowania, jakie wpłynęły do Zamawiającego, zamieszczam ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Czy Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej obiektu ?

Odp. Tak, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu wizji.

Pytanie 2: Prosimy o podanie wysokości pomieszczeń w budynku (brak informacji w PFU).

Odp. Wysokość pomieszczeń wynosi 2,50 m.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany w projekcie umowy polegające na wydłużeniu realizacji zadania? Pytanie jest podyktowane faktem, że w ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do opracowania projektu budowlanego z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i odstępstw, uzyskania pozwolenia na budowę, jak również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Z uwagi na czas trwania procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, wnioskujemy o wydłużenie terminu realizacji o dwa miesiące.

Odp. Okoliczności i warunki zmiany umowy Zamawiający zawarł już w projekcie umowy, który jest Zał. do SIWZ.

Łukasz Hubert

Z-ca Wójta Gminy Łańcut