



RZP.271.28.2020.EB

Łańcut, dnia 14.01.2021 r.

WYJAŚNIENIA V

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Rogóżno.

W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego, a dotyczącymi ww. postępowania zamieszczam ich treść wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1: Instalacja c.o. pozycje 380-383, 389 – grzejników dolnozasilanych /poz. 364-374/ jest 35 szt. łazienkowych /poz. 375-379/ 12 szt., proszę o korektę ilości w pozycjach 380-383, 389

Odp. Wyjaśniam, że ilość ww. armatury grzejnikowej należy przyjąć analogicznie do ilości grzejników tj:

Poz. 381 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawór przyłączeniowy kątowy do grzejników łazienkowych; Ilość – **12 szt.**

Poz. 383 Głowica termostatyczna do grzejników łazienkowych o śr. nominalnej 15 mm; Ilość -**12 szt.**

Poz. 385 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm – Ilość **43 szt.**

Pytanie 2: W związku z wyjaśnieniami umieszczonymi na stronie Zamawiającego w dniu 12.01.2021 r. oraz nowym przedmiarem robót zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odp. Zamawiający wydłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu, który upływa dnia 25 stycznia 2021 r. o godz. 10:00. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ po zmianach stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Łukasz Hubert
Z-ca Wójta Gminy Łańcut